附件1：
2、 评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	20
	第一步：最终报价在最高限价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不成交。
第二步：在所有有效报价中选择下浮率最高的确定为评标基准下浮率。
第三步：有效投标下浮率与评标基准下浮率相等者，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分=((1-评标基准下浮率)／(1-投标下浮率))×价格分权值×100。
价格分取小数点后两位，余数按四舍五入法计算。
	

	2
	主观分
	70
	
	

	2.1
	实施方案
	15
	根据投标人制定的总体实施方案、成立的管理机构和制定的管理措施等进行综合评审：方案完整且具体、可行性高的得15分；方案较完整、可行性较高的得10分；方案简单、可行性一般的得5分。未提供不得分。
	

	2.2
	服务方案
	15
	根据供应商提供的服务方案（包括零星维修方案、日常维护方案等）进行综合评审：
方案内容全面、合理、对本项目整体了解深入的，得15分；方案内容较全面、较合理、对本项目整体了解较深入的，得10分；方案基本完整、基本合理、对本项目整体基本了解的，得5分。未提供的不得分。
	

	2.3
	人员配备方案
	10
	根据供应商提供的人员配备方案进行综合评审：
内容全面、分析清晰、对本项目整体了解深入、人员配备方案合理的得10分；内容较全面、分析较清晰、对本项目整体了解较深入、人员配备方案较合理的得7分；内容基本完整、分析基本清晰、对本项目整体基本了解、人员配备方案基本合理的得4分。未提供的不得分。
	

	2.4
	安全防护措施
	10
	根据投标人提供的安全防护措施（包括安全文明施工、施工安全投入计划、消防等安全标准化建设等）进行综合评审：内容完整详细、科学合理的得10分；内容完整、科学合理性一般的得7分；内容简单、科学合理性欠缺的得4分。未提供不得分。
	

	2.5
	应急管理（恶劣天气如雨、雪、风等）应急预案
	10
	根据供应商提供的应急管理（恶劣天气如雨、雪、风等）应急预案进行综合评审：
措施完整可行、能完全满足项目实施要求的得10分；措施较完整可行、较能满足项目实施要求的得7分；措施基本完整、可行程度一般、基本响应项目实施要求的得4分。未提供不得分。
	

	2.6
	合理化
建议
	10
	根据供应商提供的合理化建议进行综合评审：
针对性、全面性、可行性强的得10分；针对性、全面性、可行性较强的得7分；针对性、全面性、可行性一般的得4分。未提供不得分。
	

	3
	客观分
	10
	
	

	3.1
	业绩
	10
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准） 完成过类似的学校零星维修项目业绩的，每有一个得5分，本项最高得10分。
注：同一单位相同项目不同时期签订的有效合同仅按一份计算。
	响应文件中提供合同及支付结算凭证复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。

	合计
	100
	


注：
1.评审标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件并加盖公章。
[bookmark: _GoBack]2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的文件，不作为评审依据，不得分。





























附件2：
响应文件（正本/副本）

响应文件格式





（封面格式）


响应文件










项目名称：                                      
供应商（章）：　                  　           　
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：　       　

日期：     年　月　日


声明函

我单位收到贵单位“NCA2025-004”号询价文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、按询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。报价包括但不限于产品设计、制造、运输、安装、调试、使用培训及售后服务期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用。
2、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方承诺完全响应询价文件要求，遵守有关采购活动的各项规定。
6、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
7、我方承诺所供物品均能按照采购方的参数要求提供正品，如发现有假冒伪劣商品，我公司愿意承担由此产生的一切后果。
8、我方承诺我公司具备专业的资质，有正规的营业执照。
9、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地  址：                  
电  话：                  
传  真：                  
供应商名称（公章）：             
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日  期：     年    月    日







法定代表人资格证明书
供应商名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处
















授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次询价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处










资格条件相关证明材料（如有）











































报价一览表
项目编号：
	项目名称
	下浮率报价（%）

	
	



供应商名称（公章）：             
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日  期：     年    月    日
































偏 离 表
供应商应对询价文件中规定的技术参数（或服务要求标准）给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
请按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。

项目编号：
	名称
	标书要求参数
	投标参数
	偏离值 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日













实施方案（如有）




















合同主要条款（提交响应文件时不用提供，签订合同时用）

合同主要条款
甲方（采购单位）：                          合同编号:
乙方（施工单位）：                          签订地点：
                                           签订时间：2025年  月   日

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条  工程概况
1.1  工程名称：
1.2  工程地点：
1.3  承包范围: 
1.4  承包方式: 
1.5  工期: 
1.6  工程质量：一次性验收合格
1.7  合同价款(人民币大写):
1.8  工程质量保修期：竣工验收合格之日起年，自验收合格之日起计算。
第2条  甲方工作
2.1  开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
2.2  指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3  委托    /   进行工程监理，监理公司任命  /    为    /  总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 / 份。
2.4  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
2.6  按照合同付款要求办理相关付款手续。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标通知书发出3天内拟定施工方案、进度计划，以书面形式交甲方审定。待甲方审定后，乙方方可施工。因乙方上述材料迟延交甲方审定，影响开工时间的，乙方须按每日 2000元承担罚款。
3.2  指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目经理必须常驻工地，每周不少于天，每天不少于6个小时，由监理做好考勤，否则每次罚款2000元。供应商中标后未经采购人允许不得更换项目经理，否则采购人有权解除合同并追究中标人违约责任。
3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全、拆除的门以及垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条  关于工期的约定
4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本工程质量满足设计图纸、施工规范、招标文件（含工程量清单）及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。
5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
     5.3  乙方负责采购的材料，应严格按招标文件及甲方要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在进场使用前应及时向甲方办理报验手续,拒绝不符合要求的材料用于本工程。
5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.5  由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。
5.6  工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照5‰综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的5%。
5.7  未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。
5.8 本工程质量保修期为竣工验收合格之日起2年，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料、施工原因造成的质量问题由供应商负责无偿修复或更换。属于修复或更换范围和内容的项目，乙方应在接到甲方通知之日后3天内派人修复或更换。乙方不在约定期限内，派人修复或更换，甲方有权委托其他人员修复或更换，所产生费用从余款中扣除。
第6条  关于工程价款及结算的约定
6.1  双方商定本工程承包方式：固定综合单价。
（1）合同中约定的风险范围：
①市场风险（包括采用新的验收标准，施工期间材料价格不调整）；
②分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价（不随工程量的增减而调整，另有约定的除外）；
③承包人的投标施工方案；
④经踏勘后的现场条件；
其余详见本工程工程量清单（含清单编制说明）的要求。
（2）风险费用的计算方法：
综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
风险范围以外合同价款调整方法：
（一）本工程工程量按实结算。工程量须以承包人完成的合同工程应予计量的工程量为准。
（二）分部分项工程费和措施项目中的单价措施项目费应根据承、发包双方确认的工程量、承包人的投标综合单价计算。
1、合同执行期间，如遇文件规定的人工费调整，人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价（编制招标控制价时的人工工资指导价）的让利部分。
2、承包人供应的材料价格在施工期间不予调整。
3、管理费及利润费率按投标费率计算。
4、安全文明费不予计取。
（三）其它项目费用应按下列规定计算：
(1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；
(2）暂估价中的材料单价应按承发包双方最终确认价在综合单价中调整；暂估价中的项目暂估价按承发包双方最终确认价调整；
(3）总承包服务费不计；
(4）索赔费用应依据承发包双方确认的索赔事项和金额计算；
(5）现场签证费用应依据承发包双方签证资料确认的金额计算；
（四）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
（五）工程量清单中漏项（采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标单位应计入相关项目的单价中。投标单位未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标单位必须按招标人的要求完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算）、新增或变更项目（含材料）引起的分部分项工程综合单价结算原则为：投标报价中有适用的综合单价的，按投标综合单价结算。投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照原投标书中类似项目价格组成同口径进行结算。投标报价中无适用或类似综合单价的，结算原则为：由承包人按照投标报价同口径并结合本合同结算原则中人工、材料价格（除税价格）调整因素编制综合单价（人工、材料、机械价格、管理费率和利润率按投标报价中的最低值），经监理以及发包人签证后进行结算。
（六）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经监理、跟踪审计以及发包人签证后进行结算。
（七）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人（权限范围内）、监理工程师、发包人三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。
（八）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更，必须经发包人同意并办理了相关的签字、盖章手续后方可生效。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（九）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。
（十）法律、法规、规章规定的政策性调整，按文件规定调整。
6.2  本合同生效后，按约定支付工程款：
质保期为自项目验收合格之日起年。在质保期内乙方应按要求完成本项目质保，若因乙方原因未及时完成质保，甲方有权选择第三方提供质保由此所产生的费用由乙方承担，在质保金中扣除。
6.3  工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。审计结束支付至结算审计金额的100%，本合同适用简易计税，乙方开具税率为3%的普通发票于甲方。
6.4  建设工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行。
6.5  审核率：本工程结算核减率在5%（含）以内的，审计费由甲方承担；核减率在5%-8%（含）之间的，审计费由甲方承担80%，乙方承担20%；核减率在8%-10%（含）之间的，审计费由甲方承担20%，乙方承担80%；核减率超出10%的，审计费全部由乙方承担；该费用由甲方从工程结算款中扣回。
6.6  材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格乙方除承担相应的检测费用外，还必须将不合格的产品全部更换成合格的产品，更换产品的费用由乙方全额承担。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。
7.3  凡由乙方采购的材料，必须满足招标文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方有权对室内环境进行检测，若检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止，检测费用及返工或重新处理的费用均由乙方全额承担。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条  违约责任
9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
9.2  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000元/天滞纳金，第 8 天起每天支付3000元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方1000元/天滞纳金（甲方有权从工程款中直接扣除逾期产生的滞纳金）；甲方要求提前竣工的，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。
9.3  乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。
9.4  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.5  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.6  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。
第10条  争议的解决方式
解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第11条  其它约定:①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、意外事件等，一切责任均由乙方负责。②乙方应按期交纳履约保证金（合同价的10%）至甲方，待合同按约履行完毕后（即竣工验收合格后）的一周内以转帐方式全额退还（无息）。③其他未尽事宜另行协商。
第12条  附则
12.1  本合同保修期为贰年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。
12.2  本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
12.4  附件
(1)施工方案           （ √ ）
(2)工程项目一览表     （ √ ）
(3)工程投标书         （ √ ）
(4)招标文件           （ √ ）
(5)会议纪要           （ √ ）
(6)设计变更           （ √ ）
(7)其他               （ √ ）
甲方(盖章):                                 乙方(盖章):

法定代表人:                                 法定代表人:

授权委托人：
                                             代理人:

                                            电话:

代理人:                                     开户银行：

电话:                                       银行账号：


附件3：
	单位工程综合清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	项目合价

	
	
	
	
	

	1
	拆除
	
	
	

	2
	铲除墙面腻子、涂料【铲除墙面腻子、涂料;】
	m2
	1.000
	5.81

	3
	铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面【铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面;】
	m2
	1.000
	14.72

	4
	立面块料拆除【铲除墙、柱梁面磁面砖;】
	m2
	1.000
	31.36

	5
	铲除墙、柱面墙纸【铲除墙、柱面墙纸;】
	m2
	1.000
	3.30

	6
	拆除塑钢、铝合金门框扇单扇【拆除塑钢、铝合金门框扇单扇;】
	樘
	1.000
	37.38

	7
	拆除金属围栏【拆除金属围栏】
	m2
	1.000
	23.24

	8
	拆除混凝土【人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚15cm内;】
	m2
	1.000
	27.28

	9
	拆除基层【拆除碎石垫层厚10cm内;】
	m2
	1.000
	18.34

	10
	平面块料拆除【铲除地面地砖(含结合层);】
	m2
	1.000
	6.40

	11
	平面块料拆除【拆除花岗岩地面(含结合层);】
	m2
	1.000
	76.67

	12
	砖砌体拆除【拆除实砌墙(含混合砂浆);】
	m3
	1.000
	131.79

	13
	拆除金属龙骨石膏板隔墙【拆除金属龙骨石膏板隔墙;】
	m2
	1.000
	18.60

	14
	拆除轻钢龙骨石膏板天棚【拆除轻钢龙骨石膏板天棚;】
	m2
	1.000
	15.30

	15
	防水层拆除【拆除原屋面防水;】
	m2
	1.000
	10.65

	16
	砌筑工程
	
	
	

	17
	零星砌砖【M5水泥砂浆，砼砖零星砌砖;】
	m3
	1.000
	1126.73

	18
	砌块墙【240厚/蒸压砂加气砼砌块(B05,自保温),Ma5.0专用配套节能 保温砂浆；;】
	m3
	1.000
	757.27

	19
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	20
	垫层【C15商品砼垫层;】
	m3
	1.000
	587.67

	21
	垫层【碎石垫层】
	m3
	1.000
	317.75

	22
	独立基础【C25非泵送商品混凝土独立基础;】
	m3
	1.000
	608.91

	23
	C25非泵送商品混凝土零星构件【C25非泵送商品混凝土零星构件;】
	m3
	1.000
	866.59

	24
	门窗工程
	
	
	

	25
	金属（塑钢）门【防盗进户门规格1.0*2.4m;】
	樘
	1.000
	2338.42

	26
	钢质防火门【钢制甲、乙级防火门(防火专用五金件);】
	㎡
	1.000
	795.07

	27
	木质门【成品套装门(木方、密度板基层、干漆饰面板);含门 、门套、门五金(门锁、铰链、门吸);】
	樘
	1.000
	2104.58

	28
	金属百叶窗【铝合金防雨百叶50*50@100;内衬304不锈钢防虫钢丝网；铝型 材表面粉末喷涂;】
	㎡
	1.000
	467.69

	29
	卫生间【卫生间成品蹲坑隔断】
	m2
	1.000
	701.52

	30
	金属（塑钢、断桥）窗【80系列6mm浮法玻璃普通铝合金窗;】
	㎡
	1.000
	561.22

	31
	金属（塑钢、断桥）窗【85系列6mm+12A+6mm LOE断桥隔热铝合金窗】
	㎡
	1.000
	993.84

	32
	金属纱窗【金钢纱纱窗;】
	㎡
	1.000
	210.47

	33
	屋面及防水工程
	
	
	

	34
	墙面卷材防水【屋面4厚聚酯胎SBS防水卷材;】
	㎡
	1.000
	94.18

	35
	屋面涂膜防水【1.5mm厚聚氨脂防水涂料二遍;】
	㎡
	1.000
	86.69

	36
	楼地面装饰工程
	
	
	

	37
	石材台阶面【台阶30厚干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩;】
	㎡
	1.000
	347.66

	38
	石材零星项目【30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结30厚石材花岗岩;】
	㎡
	1.000
	410.06

	39
	石材楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结30厚石材花岗岩;】
	㎡
	1.000
	327.41

	40
	块料楼地面【20厚1:3水泥砂浆找平层，5厚1:2水泥砂浆粘贴800*800mm 防滑地砖;】
	㎡
	1.000
	199.04

	41
	块料踢脚线【块料踢脚线;】
	m
	1.000
	30.06

	42
	细石混凝土楼地面【40mmC25混凝土楼地面;】
	㎡
	1.000
	31.78

	43
	水泥砂浆楼地面【20厚1：3水泥砂浆楼地面;】
	㎡
	1.000
	31.17

	44
	木地板【成品木地板;】
	m2
	1.000
	199.79

	45
	环氧地坪【环氧地坪;】
	m2
	1.000
	74.00

	46
	塑胶地面【塑胶地面;】
	㎡
	1.000
	222.10

	47
	墙、柱面装饰工程
	
	
	

	48
	墙面喷刷涂料【901胶腻子、乳胶漆三遍;】
	㎡
	1.000
	42.11

	49
	墙面一般抹灰【内墙1：3水泥砂浆抹灰;】
	㎡
	1.000
	42.16

	50
	墙面一般抹灰【外墙1：3水泥砂浆抹灰;】
	㎡
	1.000
	47.20

	51
	零星项目一般抹灰【1：3水泥砂浆抹灰;】
	㎡
	1.000
	74.11

	52
	石材墙面【花岗岩墙面;】
	㎡
	1.000
	397.39

	53
	真石漆【面砖变真石漆：清理原外墙面砖基层，凿原墙面破损、松散  和空鼓处铲除并用专用粘接剂砂浆修补；外墙专用界面剂一  道；5mm抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层；外墙抗裂腻子一 遍；胶带分格，底漆一道，面漆二遍，耐候罩面漆一遍(分 
格缝同原外墙砖尺寸);】
	㎡
	1.000
	139.89

	54
	块料墙面【400*800墙砖;】
	㎡
	1.000
	231.44

	55
	块料零星项目【400*800墙砖;;】
	㎡
	1.000
	241.40

	56
	石材零星项目【花岗岩墙面;】
	㎡
	1.000
	415.97

	57
	墙纸裱糊【艺术墙布面层，含基层找平腻子、墙布基膜;】
	㎡
	1.000
	97.98

	58
	隔墙板【100系列轻钢龙骨，50厚隔音棉，双面12厚石膏板，贴缝纸， 钉眼刷防锈漆；批刷两遍乳胶漆；;】
	m2
	1.000
	255.75

	59
	天棚工程
	
	
	

	60
	吊顶天棚【石膏板复杂吊顶：8mm镀锌全牙吊筋；50系列轻钢龙骨；9.5厚 纸面石膏板面(防锈漆封钉眼);白色乳胶漆面(批二、面二 
、贴缝纸);】
	㎡
	1.000
	164.76

	61
	吊顶天棚【铝合金板吊顶天棚：50热镀锌不上人轻钢主龙骨，配套专用 龙骨吊挂件吊挂600*600*0.8集成吊顶，专用修边条收边;】
	㎡
	1.000
	67.60

	62
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	63
	天棚喷刷涂料【批专用防水腻子三遍；喷刷白色防霉涂料三遍;】
	㎡
	1.000
	46.51

	64
	机械
	
	
	

	65
	大挖机【大挖机】
	小时
	1.000
	409.23

	66
	小挖机【小挖机】
	小时
	1.000
	233.85

	67
	登高车【登高车】
	小时
	1.000
	350.76

	68
	灯
	
	
	

	69
	吸顶灯【LED;1*15W;】
	套
	1.000
	173.54

	70
	感应吸顶灯【LED;1*15W;】
	套
	1.000
	208.96

	71
	应急疏散指示灯【LED;三线制】
	套
	1.000
	138.02

	72
	LED筒灯【5寸；含钢接线盒、引下线】
	套
	1.000
	88.21

	73
	LED面板灯【24w;300*600mm】
	套
	1.000
	405.22

	74
	【电风扇；含调速开关】
	台
	1.000
	478.01

	75
	照明开关【单联单控；暗配;】
	个
	1.000
	26.75

	76
	照明开关【双联单控；暗配;】
	个
	1.000
	33.44

	77
	照明开关【三联单控；暗配】
	个
	1.000
	43.70

	78
	插座【五孔插座单相；暗配;】
	个
	1.000
	50.41

	79
	插座【五孔插座(带开关)单相；暗配;】
	个
	1.000
	58.76

	80
	插座【空调插座三相；25A;】
	个
	1.000
	80.14

	81
	给排水
	
	
	

	82
	塑料管【PP-R冷水管；DN15，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	31.75

	83
	塑料管【PP-R冷水管；DN20，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	36.63

	84
	塑料管【PP-R冷水管；DN25，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	46.27

	85
	塑料管【PP-R冷水管；DN32，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	58.18

	86
	塑料管【PP-R冷水管；DN40，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	75.14

	87
	塑料管【PP-R冷水管；DN50，热熔连接，含配套管件，管道试压、消毒冲洗;】
	m
	1.000
	96.86

	88
	仪表阀门【螺纹阀门；DN50;】
	个
	1.000
	227.42

	89
	水表【螺纹水表】
	个
	1.000
	440.40

	90
	水龙头【水龙头】
	个
	1.000
	123.13

	91
	【UPVC排水管：DN110;】
	m
	1.000
	48.05

	92
	配管【UPVC排水管；DN50;】
	m
	1.000
	24.07

	93
	地漏【304不锈钢防臭地漏安装DN50;】
	个
	1.000
	88.88

	94
	钢管【热镀锌钢管；DN100;】
	m
	1.000
	98.81

	95
	钢管【热镀锌钢管；DN65;】
	m
	1.000
	65.76

	96
	消火栓【尺寸1800*700*180mm;减压稳压型；全套配置； 含4Kg磷酸铵盐干粉灭火器2具;】
	套
	1.000
	939.09

	97
	零星维修
	
	
	

	98
	空气开关更换【更换空气开关25A/1P;漏电式】
	个
	1.000
	70.16

	99
	小便槽感应冲洗阀【小便槽感应冲洗阀】
	个
	1.000
	935.36

	100
	空调拆机【空调拆机】
	个
	1.000
	584.61

	101
	空调加液【空调加液】
	台
	1.000
	350.76

	102
	座便器拆、装【座便器拆、装;】
	个
	1.000
	350.76

	103
	蹲便器拆、装【蹲便器拆、装;】
	个
	1.000
	292.31

	104
	灭蚊灯【灭蚊灯】
	个
	1.000
	374.14





